

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

**DETERMINA n. 276 del 28 Giugno 2022**

**Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016. Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA). Affidamento Diretto, ai Sensi dell'art. 1, Comma 2, Lett. A), della L. 120/2020, del Servizio di Integrazione degli Elaborati Progettuali Del Progetto Definitivo Nella Fase Di Verifica Ai Sensi Dell'art. 26 Del D.Lgs 50/2016.**

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA**

**CUP: B56D19000110004**

**CIG: 92978360FF**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., che attribuisce, tra l'altro, all'AGER le funzioni relative all'impiantistica ed in particolare "[omissis].... provvede all'attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...";

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 "l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell'AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.";

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 1532 del 27 settembre 2021, modificata ed integrata con la deliberazione 1903/2021, a sua volta modificata con DGR n. 450/2022, con la quale è stato nominato l'Avv. Gianfranco Grandaliano Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

**VISTA** la Determina n. 02 del 07.01.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell'AGER, tra le altre cose determinava di:

- *nominare Responsabile Unico del Procedimento di progettazione e realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), l'avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell'Agenzia;*
- *dare atto che la progettazione sarà redatta con personale tecnico interno coadiuvato da un supporto esterno specialistico per ciò che attiene i rilievi planoaltimetrici, le relazioni specialistiche geotecnica e idraulica, gli elaborati di progettazione antincendio e di sicurezza;*
- *nominare l'Ing. Antonio Di Biase, Responsabile di Area Tecnica dell'Agenzia, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1026;*
- *affidare all'Ing. Gianluca Intini l'incarico professionale di supporto specialistico alla progettazione definitiva e l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, a*



*norma del D.Lgs. 81/2008, dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA);*

- *impegnare la somma totale di € 50.697,44#, di cui € 39.957,00# per incarico professionale, € 1.598,28# per contributo Inarcassa ed € 9.142,16# per Iva al 22% sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, in favore dell'ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. NTNGLC75E04C134V*

**CONSIDERATO** che in data 16.01.2020 è stata sottoscritta in forma elettronica la convenzione di incarico con il professionista sopra indicato;

**VISTA** la Determina n. 72 del 05.03.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell'AGER, dato atto della necessità di procedere all'affidamento di alcune prestazioni specialistiche supplementari per la parte impiantistica, non previste nella parte iniziale di progettazione e necessarie al funzionamento ottimale dell'impianto, tra le altre cose determinava di:

- autorizzare la modifica del contratto del 16.01.2020, per le motivazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016;
- impegnare la somma totale di € 24.897,28#, di cui € 19.622,70# per servizi supplementari, € 784,91# per contributo Inarcassa ed € 4.489,67# per Iva al 22% sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, in favore dell'ing. Gianluca Intini, nato a Castellana Grotte (BA) il 04.05.1975, C.F. NTNGLC75E04C134V;

**CONSIDERATO** che l'atto di sottomissione relativo alla modifica contrattuale di cui sopra è stato sottoscritto in data 09.03.2020;

**CONSIDERATO** che, in data 19.03.2020, sono stati trasmessi dal gruppo di progettazione, come individuato con la predetta Determina n. 2/2020, gli elaborati del Progetto definitivo dell'impianto in oggetto;

**VISTA** la Determina n. 200 del 01.06.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente richiamate, con cui il Direttore Generale dell'AGER, dato atto di quanto richiesto dal Comune di Molfetta in ordine alla necessità di *un documento che faccia una previsione dei movimenti finanziari che interesseranno l'impianto, al fine di poter decidere in merito alla questione del cofinanziamento*, ha determinato di:

- procedere all'affidamento diretto, all'Ing. Gianluca Intini, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'*incarico di redazione del Piano Economico Finanziario di massima dell'impianto finalizzato al trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi nel comune di Molfetta (BA)*;
- impegnare la somma totale di € 8.881,60#, di cui € 7.000,00# per incarico professionale, € 280,00# per contributo Inarcassa ed € 1.601,60# per Iva al 22% sul capitolo "Fondi Ecotassa" Codifica di bilancio 502 del Bilancio di Previsione 2020/2022 dell'Agenzia Esercizio finanziario 2020, in favore dell'ing. Gianluca Intini;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 165 del 04/05/2020 con cui è stato affidato l'incarico, in maniera diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di redazione degli



elaborati di progetto finalizzati all'ottenimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale (c.d. PAUR) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

**CONSIDERATO** che in data 05.06.2020 sono stati consegnati dal professionista incaricato gli elaborati tecnici costituenti il PAUR, che il Proponente AGER ha depositato presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali in data 22.07.2020;

**CONSIDERATO**, altresì, che con Determinazione del Dirigente della sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 393 del 27.09.2021 è stato rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii;

**VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 409 del 26.10.2021 con cui si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di *verifica ai sensi dell'art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto definitivo dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA)* in favore dell'Operatore Economico INARCHECK SPA., con sede legale in Milano, p.iva 03465090961;

**CONSIDERATO** che in data 29.11.2021, con comunicazione acquisita al prot. dell'Agenzia n. 12092 del 30.11.2021, la società incaricata della verifica di cui sopra ha trasmesso il Rapporto di verifica del progetto definitivo in esame "*211129 0862 RVP definitivo*";

**ATTESO** che nel rapporto di controllo *211129 0862 RVP definitivo* emesso dall'organismo di verifica Inarcheck s.p.a è segnalata nel dossier di progetto l'assenza dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione archeologica (ex art. 26, comma 1, lettera e) del DPR 207/2010);
- 2) Relazione tecnica delle opere architettoniche (ex art. 26, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010);
- 3) Relazione sulle interferenze (ex art. 26, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010)
- 4) Relazione tecnica di prevenzione incendi (ex artt. 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2) del DPR 207/2010);
- 5) Relazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi (ex artt. 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2) del DPR 207/2010 e Decreto ministeriale 11 ottobre 2017);
- 6) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (ex artt. 24, comma 2, lettera h) del DPR 207/2010);
- 7) Documenti di titolarità delle aree ed eventuale piano particellare di esproprio (ex artt. 24, comma 2, lettera i) e 31) del DPR 207/2010 nel caso sia prevista l'acquisizione di aree non appartenenti alla stazione appaltante);
- 8) Schema di contratto in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale, quando il progetto definitivo sia posto a base di gara (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
- 9) Capitolato speciale di appalto, in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale, quando il progetto definitivo sia posto a base di gara (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
- 10) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
- 11) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni con modello geotecnico del sottosuolo (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
- 12) Piano di sicurezza e di coordinamento quando il progetto definitivo sia posto a base di gara (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010).



**DATO ATTO** che l'Ing. Antonio Di Biase, progettista individuato per la redazione del progetto definitivo di cui trattasi, come stabilito nella DD n. 02 del 07.01.2020, ha ricoperto il ruolo di Responsabile di Area Tecnica di AGER fino al 30.06.2021 e successivamente è stato collocato in quiescenza;

**RITENUTO** necessario procedere alle integrazioni progettuali oltre che al riscontro delle non conformità segnalate dalla società di verifica del progetto definitivo al fine di non pregiudicare lo stato del procedimento e di scongiurare la perdita del finanziamento assegnato;

**VISTO** che in data 04.03.2022 si è tenuta, presso gli uffici dell'Agenzia, una riunione alla presenza del RUP, Avv. Gianfranco Grandaliano, dell'Ing. Rossella Urga, Istruttore Tecnico direttivo dell'Agenzia, e dell'Ing. Gianluca Intini, incaricato del supporto alla progettazione, finalizzata a discutere l'entità delle osservazioni e delle non conformità emerse nella fase di verifica del Progetto Definitivo e a condividere le modalità di riscontro finalizzate al superamento delle criticità emerse;

**ATTESO** che nel verbale della riunione del 04.03.2022, acquisito al prot. dell'Agenzia n. 3009 del 11-03-2022, si è stabilito di *condividere la necessità di integrare la documentazione progettuale con gli elaborati sopra richiamati, con la sola esclusione della Relazione archeologica e della Relazione tecnica di prevenzione incendi, che, si ritiene, non siano applicabili al progetto in esame in quanto lo stesso sorgerà su un sito già urbanizzato e sul quale è già presente ed è attiva una stazione di trasferimento rifiuti, e, visto l'intervenuto pensionamento del progettista, nonché Direttore tecnico dell'Agenzia, Ing. Antonio di Biase, si condivide l'opportunità di affidare all'Ing. Intini, già incaricato del supporto alla progettazione dell'Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), un nuovo incarico per la redazione della documentazione di cui trattasi, finalizzata a riscontrare le osservazioni/non conformità del gruppo di verifica.*

**VISTA** la simulazione, come già riportato nel verbale di riunione del 04.03.2022, della parcella professionale ex D.M. 17 giugno 2016, da cui emerge un compenso al netto di oneri e spese pari a € 72.753,60#, cui aggiungere € 8.730,43# di spese e oneri nella misura del 12%. L'importo totale così determinato risulta pari a € 81.484,03#, al netto di IVA e Cassa Professionale;

**DATO ATTO** che, in sede di riunione del 04.03.2022, l'Ing. Intini ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l'incarico di cui trattasi e di applicare sull'importo così determinato un ribasso pari al 20,23%, per un importo complessivo dell'affidamento pari a €65.000,00#, oltre IVA e oneri previdenziali, impegnandosi a dar corso alla prestazione in un limite massimo di 30 giorni, nelle more dall'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, dal quale dipende l'impegno delle somme necessarie per far fronte all'incarico suddetto;

**VISTA** la Legge Regionale n. 4 del 08.03.2007 recante "Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVIIP)" ed in particolare l'art. 1 comma 3, lett. b) secondo il quale *il NVIIP esprime il parere preventivo sull'ammissibilità e sul finanziamento di tutti gli investimenti regionali, eccetto i progetti di incentivazione agli investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, di importo superiore a euro 10 milioni;*

**VISTO** che, dalle revisioni progettuali resesi necessarie per far fronte alle richieste dell'organismo di verifica del progetto definitivo, nonché dalla necessaria operazione di adeguamento dei prezzi unitari al *Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - aggiornamento 2022 - rilevazione delle*



*variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021* - approvato con DGR del 16 maggio 2022, n. 709 pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 20 maggio 2022, è scaturito un notevole incremento dell'importo totale di progetto, che risulta pari a € 12.500.000;

**RITENUTO** necessario, dunque, procedere, tra le altre cose, alla redazione dell'Analisi Costi Benefici del progetto di cui trattasi al fine di consentire al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP) di esprimere il proprio parere sull'ammissibilità dell'investimento regionale;

**VISTA** la disponibilità dichiarata dal progettista Ing. Intini per la redazione del documento Analisi Costi Benefici unitamente agli elaborati progettuali integrativi segnalati dal gruppo di verifica del progetto definitivo;

**VISTE** la dichiarazione circa l'assenza in capo all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione circa il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati all'effettuazione delle prestazioni contrattuali e tutte le necessarie indicazioni/dati per ottemperare al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

**PRESO ATTO** che il RUP ha avviato la verifica dei prescritti requisiti, attualmente in corso;

**DATO ATTO** che in data 10/06/2022 il Comitato dei Delegati ha approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

**DATO ATTO**, inoltre, che pur considerando la sommatoria degli importi dei precedenti affidamenti diretti in favore dell'Ing. Intini aventi ad oggetto il progetto di cui trattasi (DD 72/220 €19.662,70# - DD 200/2020 € 7.000,00#), unitamente all'importo del presente affidamento, scaturirebbe un valore comunque inferiore alla soglia massima consentita per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1. Comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i.;

## **VISTI:**

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- la L. 120/2020 e s.m.i.;
- le linee guida n. 1 del 08/11/2017 dell'A.N.AC;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;

**Tutto quanto su premesso,**

## **DETERMINA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI PROCEDERE**, per le motivazioni in premessa specificate, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del *Servizio di redazione degli elaborati progettuali integrativi relativi al Progetto definitivo dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA)*, che più puntualmente si riportano di seguito:

- ✓ Relazione tecnica delle opere architettoniche (ex art. 26, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010);



- ✓ Relazione sulle interferenze (ex art. 26, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010)
  - ✓ Relazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi (ex artt. 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2) del DPR 207/2010 e Decreto ministeriale 11 ottobre 2017);
  - ✓ Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (ex artt. 24, comma 2, lettera h) del DPR 207/2010);
  - ✓ Documenti di titolarità delle aree ed eventuale piano particellare di esproprio (ex artt. 24, comma 2, lettera i) e 31) del DPR 207/2010 nel caso sia prevista l'acquisizione di aree non appartenenti alla stazione appaltante);
  - ✓ Schema di contratto in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale, (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
  - ✓ Capitolato speciale di appalto (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
  - ✓ Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
  - ✓ Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni con modello geotecnico del sottosuolo (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
  - ✓ Piano di sicurezza e di coordinamento (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010).
  - ✓ Analisi Costi Benefici del Progetto definitivo;
2. **DI DARE ATTO**, in base al combinato disposto dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di determinazione a contrarre che:
- ✓ il fine che con il contratto si intende perseguire è l'integrazione del dossier di progetto definitivo dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta (BA), finalizzata al positivo esito della verifica del progetto stesso;
  - ✓ la sua forma è quella della scrittura privata in forma elettronica;
  - ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nello schema di convenzione allegato al presente decreto;
  - ✓ l'importo complessivo del suddetto affidamento, come da verbale di riunione del 04.03.2022 allegato alla presente, risulta pari a € 65.000,00#, oltre IVA e contributi previdenziali;
  - ✓ l'operatore economico a cui si intende affidare il servizio è l'Ing. Gianluca Intini, con studio tecnico in Putignano (BA) alla via W.A. Mozart 5/A, C.F: NTNGLC75E04C134V, P.IVA 06327920721;
3. **DI DARE ATTO** altresì che, si è proceduto nei confronti dell'aggiudicatario ad avviare la verifica dei prescritti requisiti di carattere generale, dallo stesso dichiarati;
4. **DI IMPEGNARE** l'importo complessivo di € 82.472,00#, di cui € 65.000,00# per incarico professionale, € 2.600,00# per contributo INARCASSA ed € 14.872,00 per IVA al 22%, come per legge, in favore dell'operatore economico ing. Gianluca Intini, con studio tecnico in Putignano (BA) alla via W.A. Mozart 5/A, C.F: NTNGLC75E04C134V, P.IVA 06327920721, sul Bilancio di previsione 2022/2024 - Capitolo 400 art. 10 rubricato "Realizzazione impianto di tratt. e rec. rifiuti da spazz. stradale Molfetta", dando atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: 92978360FF;



5. **DI DARE ATTO** che la somma necessaria per far fronte alla presente spesa è ricompresa nel quadro economico dell'intervento, così come scaturito dalla integrazione della progettazione definitiva dell'impianto;
6. **DI APPROVARE** lo schema di Convenzione di incarico, allegato alla presente, da sottoscrivere con l'affidatario del servizio;
7. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'operatore economico su indicato;
8. **DI PUBBLICARE** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;
9. **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti Direttore Generale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

**Bari, 28 giugno 2022**

***Il Direttore Generale***

**Avv. Gianfranco Grandaliano**





AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE  
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE  
DEI RIFIUTI**

**SCHEMA di CONVENZIONE**

**per l'affidamento del Servizio di redazione degli elaborati  
progettuali integrativi relativi al *Progetto definitivo  
dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti da  
spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA)*  
(CIG 92978360FF - CUP: B56D19000110004)**

L'anno duemilaventidue:

a) Il Direttore Generale, Avv. Gianfranco Grandaliano, C.F.  
GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell'interesse dell'AGER, domiciliato per la  
carica presso la sede dell'AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari,  
di seguito COMMITTENTE;

dall'altra parte

b) \_\_\_\_\_ legale rappresentante dell'operatore economico  
\_\_\_\_\_, avente sede legale in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, che in seguito per  
brevità, sarà chiamato "contraente";

in esecuzione della Determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Convengono e stipulano quanto segue:



### **Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse responsabilità professionali, i servizi di ingegneria e architettura comprendenti:

- Redazione degli elaborati progettuali integrativi, ivi compresa l'Analisi Costi Benefici, relativi al progetto definitivo dell'Impianto di trattamento e recupero di rifiuti derivanti da spazzamento stradale nel Comune di Molfetta.

### **Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL'INCARICO**

Il contraente svolgerà l'incarico nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., nonché delle leggi, normative, regole tecniche e Linee Guida specifiche riferite al particolare tipo di incarico in argomento.

In particolare, le prestazioni professionali di cui al presente incarico, in accordo con la normativa di settore, consistono nella redazione degli elaborati progettuali integrativi relativi al Progetto definitivo dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti da spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA), che più puntualmente si riportano di seguito:

- ✓ Relazione tecnica delle opere architettoniche (ex art. 26, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010);
- ✓ Relazione sulle interferenze (ex art. 26, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010)
- ✓ Relazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi (ex artt. 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2) del DPR 207/2010 e Decreto ministeriale 11 ottobre 2017);
- ✓ Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (ex artt. 24, comma 2, lettera h) del DPR 207/2010);



- ✓ Documenti di titolarità delle aree ed eventuale piano particellare di esproprio (ex artt. 24, comma 2, lettera i) e 31) del DPR 207/2010 nel caso sia prevista l'acquisizione di aree non appartenenti alla stazione appaltante);
- ✓ Schema di contratto in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale, (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
- ✓ Capitolato speciale di appalto (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
- ✓ Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
- ✓ Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni con modello geotecnico del sottosuolo (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
- ✓ Piano di sicurezza e di coordinamento (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010).
- ✓ Analisi Costi Benefici del Progetto definitivo;

L'affidamento comprende anche l'esecuzione di eventuali indagini sito specifiche, necessarie alla redazione degli elaborati integrativi richiesti.

Il contraente si impegna, altresì, all'esecuzione del servizio alle condizioni ed ai termini di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati e da esso richiamati, nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie.

L'incarico professionale si intende completato al momento della positiva conclusione del procedimento di verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del Codice.

Il Contraente svolgerà l'incarico in stretta collaborazione con l'Agenzia ed è



obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse.

Su invito dell'Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la verifica degli elaborati depositati ed è obbligato ad adeguarli senza alcuna maggiorazione, qualora li si ritenga insufficienti e/o carenti di elementi tecnici e/o chiarezza adeguata e/o completezza espositiva.

### **Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contraente si impegna a consegnare la documentazione costituente il progetto definitivo di cui al presente incarico in un massimo di 30 giorni.

La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto e continuerà ad avere efficacia per tutto il tempo previsto dall'articolo precedente.

L'Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla ottimizzazione del risultato atteso.

Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente eventuali particolari situazioni che dovessero determinare difformità nell'espletamento dell'incarico.

La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

### **Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il compenso che l'Amministrazione Comunale corrisponderà al Contraente incaricato per le attività professionali sopra richiamate, viene determinato in complessivi € \_\_\_\_\_, comprensivi di ogni spesa ed esclusa cassa



professionale ed IVA come per legge.

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere ed attività amministrativa e/o tecnica connessa al servizio stesso commissionato e dei relativi costi.

L'onorario determinato comprende tutto quanto è dovuto al contraente per l'espletamento dell'incarico conferito, restando a proprio carico tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio, di collaborazioni professionali e/o consulenti, di cancelleria e di copisteria di ogni genere, della elaborazione grafica su supporto digitale in formato "DWG" nonché copia cartacea (in n. 1 copia) di tutti gli elaborati così come approvati sottoscritti digitalmente su supporto "CD" in formato "DWG" e "DOC" nonché imm modificabile (tipo PDF) con l'indicazione dei "file" corrispondenti agli elaborati. Le relazioni tecniche dovranno essere consegnate anche su supporto digitale in file formato "DOC".

Tutti gli elaborati dovranno essere depositati in n. 1 copia cartacea, timbrate e firmate dal professionista incaricato, per quanto di competenza, al termine dei procedimenti di autorizzazione/verifica che interesseranno il progetto a vario titolo.

#### **Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI COMPENSI**

Il compenso verrà così corrisposto:

a) il 100% dell'importo del contratto alla consegna della documentazione tecnica di progetto.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva rilasciata dalla competente autorità.

La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i seguenti dati obbligatori:

\*Codice univoco dell'Agenzia: UFS06G



\*Impegno: determina nr \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

\*Importo totale della spesa al lordo dell'IVA o di altri oneri e spese o indicare se la spesa non è rilevante ai fini IVA

\*CIG \_\_\_\_\_

\*CUP \_\_\_\_\_

#### **Art. 6 – SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **Art. 7 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio.

Per ogni giorno di inadempimento contrattuale nell'espletamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione, il RUP applicherà una penale che verrà quantificata, in relazione alla gravità dell'inadempimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Nel caso in cui il ritardo superi i dieci giorni, l'Agenzia potrà, con motivato provvedimento, stabilire la revoca dell'incarico. In tal caso compete alla Società il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data del suindicato provvedimento, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente comma.

La società incaricata è tenuta a segnalare e motivare tempestivamente all'Agenzia eventuali particolari situazioni che dovessero determinare ritardi nell'espletamento dell'incarico.

Richieste di proroga al termine di cui sopra saranno esaminate ed eventualmente



accolte, ad insindacabile giudizio del RUP.

#### **Art. 8 - VARIE**

Nell'accettare l'incarico il contraente, con la sottoscrizione del presente atto dichiara:

- di non versare in situazione d'incompatibilità con l'incarico conferito dalla Pubblica Amministrazione;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge;
- di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, né di trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di possedere tutte le competenze tecniche idonee allo scopo;
- di aver valutato congruo ed adeguato il compenso professionale complessivo, a corpo, concordato con il presente atto;
- di aver valutato adeguatamente la prestazione da realizzare nei tempi concordati con il presente atto.

#### **Art. 9 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE**

A tutti gli effetti del presente contratto il Contraente elegge domicilio presso

\_\_\_\_\_.

#### **Art. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente



richiamati.

A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara:

- che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti  
sul conto corrente dedicato

;

- che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME

NATO IL

RESIDENTE A

CODICE FISCALE

NR. CARTA IDENTITA'

Nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010  
vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il  
presente contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 1456 codice civile.

#### **Art. 11 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla  
liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via  
amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della  
competenza arbitrale.

#### **Art. 12 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE,**

##### **PRIVACY**

Il contraente è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei



principi generali, sia per quel che riguarda le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

Il contraente è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni e della loro riservatezza, essendo altresì obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare od intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi del Committente: il contraente deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità ed alle persone fisiche e giuridiche che siano in un qualunque modo interessate all'oggetto delle prestazioni.

Il contraente deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico in cui dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente, sia indirettamente, segnalando tempestivamente al Committente tale circostanza.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati e conservati anche in forma elettronica; inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (cd. GDPR), si autorizzano reciprocamente il trattamento e la conservazione dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

### **Art. 13 - SPESE**

Le parti chiedono la registrazione qualora ne ritengano la necessità a proprie cura e spese. Oltre a quanto specificato nel presente atto la materia si intende regolata dal Codice Civile e da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia



economico – finanziaria, tributaria, di esecuzione di pubbliche forniture e servizi, ambientali, vincoli di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connesse previste nella esecuzione del presente contratto, comunque ad esso applicabili.

La presente convenzione è immediatamente impegnativa sia per il Contraente che per il Committente.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.

IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE

**Avv. Gianfranco Grandaliano**





**OGGETTO:** Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA) - (CUP: B56D19000110004 - CIG: Z282B5FBF4).  
Verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del Progetto Definitivo - Rapporto di verifica del progetto definitivo "211129 0862 RVP definitivo"

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL 04.03.2022**

### **Presenti:**

#### **AGER:**

- Avv. Gianfranco Grandaliano – Direttore Generale dell'AGER e RUP
- Ing. Rossella URGÀ – Istruttore direttivo tecnico dell'Ager

#### **Supporto alla progettazione**

- Ing. Gianluca Intini

L'anno **2022** il giorno **04** del mese di **marzo** in Modugno (BA) alle ore 09.30, presso gli uffici dell'Agenzia si sono riuniti i suddetti presenti al fine di discutere sull'entità delle osservazioni e non conformità emerse nella fase di verifica del Progetto Definitivo e condividere le modalità di riscontro finalizzate al superamento delle criticità emerse. In particolare, il gruppo di progettazione dovrà formulare le proposte risolutive per tutti i rilievi, ovvero formalizzare le azioni che ha intenzione di attuare per trattare tutte le non conformità e le osservazioni rilevate.

Dalla disamina del rapporto di controllo *211129 0862 RVP definitivo* emesso dall'organismo di verifica Inarcheck s.p.a emerge quanto specificato ai seguenti punti:

**1. È segnalata l'assenza, nel dossier di progetto, dei seguenti elaborati:**

- 1) Relazione archeologica (ex art. 26, comma 1, lettera e) del DPR 207/2010);
- 2) Relazione tecnica delle opere architettoniche (ex art. 26, comma 1, lettera f) del DPR 207/2010);
- 3) Relazione sulle interferenze (ex art. 26, comma 1, lettera l) del DPR 207/2010)
- 4) Relazione tecnica di prevenzione incendi (ex artt. 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2) del DPR 207/2010);
- 5) Relazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi (ex artt. 24, comma 2, lettera b) e 26, comma 2) del DPR 207/2010 e Decreto ministeriale 11 ottobre 2017);
- 6) Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (ex artt. 24, comma 2, lettera h) del DPR 207/2010);
- 7) Documenti di titolarità delle aree ed eventuale piano particellare di esproprio (ex artt. 24, comma 2, lettera i) e 31) del DPR 207/2010 nel caso sia prevista l'acquisizione di aree non appartenenti alla stazione appaltante);
- 8) Schema di contratto in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale, quando il progetto definitivo sia posto a base di gara (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
- 9) Capitolato speciale di appalto, in sostituzione del disciplinare descrittivo e prestazionale, quando il progetto definitivo sia posto a base di gara (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010);
- 10) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);



- 11) Planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:200 con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni con modello geotecnico del sottosuolo (ex artt. 24, comma 2, lettera d) e 28, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010);
- 12) Piano di sicurezza e di coordinamento quando il progetto definitivo sia posto a base di gara (ex art. 24, comma 3 del DPR 207/2010).

Si condivide la necessità di integrare la documentazione progettuale con gli elaborati sopra richiamati, con la sola esclusione della Relazione archeologica e della Relazione tecnica di prevenzione incendi, che, si ritiene, non siano applicabili al progetto in esame in quanto lo stesso sorgerà su un sito già urbanizzato e sul quale è già presente ed è attiva una stazione di trasferimento rifiuti.

Visto l'intervenuto pensionamento del progettista, nonché Direttore tecnico dell'Agenzia, Ing. Antonio di Biase, si condivide l'opportunità di affidare all'Ing. Intini, già incaricato del supporto alla progettazione *dell'Impianto di trattamento e recupero rifiuti raccolti dal servizio di spazzamento stradale da ubicarsi in Molfetta (BA)*, un nuovo incarico per la redazione della documentazione di cui trattasi, finalizzata a riscontrare le osservazioni/non conformità del gruppo di verifica.

Dalla simulazione della parcella professionale ex D.M. 17 giugno 2016, emerge un compenso al netto di oneri e spese pari a € 72.753,60#, cui aggiungere € 8.730,43# di spese e oneri nella misura del 12%. L'importo totale così determinato risulta pari a € 81.484,03#, al netto di IVA e Cassa Professionale. L'Ing. Intini dichiara di applicare sull'importo così determinato un ribasso pari al 20,23% e di eseguire la prestazione in un limite massimo di 30 giorni dalla data odierna. L'importo complessivo dell'affidamento sarà pari a €65.000,00#, oltre IVA e oneri previdenziali.

Il Direttore Generale Avv. Gianfranco Grandaliano dà atto che al momento l'Agenzia non ha la possibilità di impegnare l'importo dell'affidamento concordato in quanto si è in attesa di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; il progettista si impegna a dar seguito all'incarico nelle more della definizione degli atti amministrativo/contabili.

**2. Viene rilevata l'assenza nel dossier di progetto degli elaborati costituenti tutta la documentazione VIA.**

A tal riguardo, si preciserà nel riscontro da fornire all'Organismo di Verifica nella fase di contraddittorio, che la documentazione finalizzata all'ottenimento del PAUR ai sensi dell'Art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 è stata già oggetto di approvazione. Si provvederà quindi ad inserire gli elaborati richiesti, già predisposti e approvati, nel dossier di progetto.

**3. Viene evidenziata l'assenza di analisi ambientali sul materiale da scavo che si ipotizza di riutilizzare in sito. Qualora tale materiale dovesse essere conferito in discarica comporterebbe un notevole aumento di costi.**

Relativamente a detta osservazione sarà ipotizzato nel Q.E. aggiornato, per via cautelativa, di conferire tutto il materiale da scavo a smaltimento

**4. Si rileva la mancanza nel dossier di progetto della documentazione dalla quale si evinca il recepimento delle prescrizioni VIA/paesaggio.**



Si conviene che dovrà essere redatta la *Relazione di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel PAUR* che sarà allegata agli elaborati progettuali da porre a base di gara. Il Quadro Economico revisionato comprenderà le voci di costo finalizzate all'ottemperanza di dette prescrizioni.

Per tutto quanto non specificato nei precedenti punti, l'Ing. Intini si impegna ad adeguare gli aspetti progettuali, unitamente al geologo, per gli aspetti di propria competenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto da tutti i presenti.

Il verbalizzante

Ing. Rossella Urga

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Urga".